Konsultan Pengawas (Supervisi) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Sukamaju
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PERSIAPAN

Membuat interpretasi secara detail terhnadap KAK;

Menyusun rencana kerja, menyususn metode pelaksanaan pengawasan;

Menyiapkan personil yang dibutuhkan berdasarkan kualifikasi yang disyaratkan, dan sesuai
dengan rencana kerja dan metode kerja yang felah disusun;

Menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai;

Menyiapkan formulir dan format standar untuk digunakan selama periode pengawasan. Format
formulir tersebut wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran dalam proses seleksi
pengadaan jasa konsultansi sebagai bagian dari metode pelaksanaan pengawasan yang
ditawarkan. Adapun format formulir fersebut adalah sebagai berikut :

Format Berita Acara Pengukuran Ulang Lapangan

Format Perhitungan CCO (Contract Change Order)

Format Laporan Harian Kegiatan

Format Laporan Mingguan Kegiatan

Format Laporan Bulanan Kegiatan

Format Permohonan Permintaan Memulai Pekerjaan (Work Request)

Format Permohonan Persetujuan Material

Format Pehitungan Kuantitas Hasil Pekerjaan (Work Opname)

Format-format lain yang diperlukan dalam melakukan pengawasan lapangan.
Berkoord|n05| dan berkonsultasi dengan PPK dan PPTK tentang paket pekerjaan yang diawasi
serta hal-hal lain yang terkait.

PENGAWASAN LAPANGAN

Melakukan pengukuran dan penentuan titik nol dan elevasi pekerjaan bersama dengan Unsur
Dinas dan wilayah;

Menyusun  review  dokumen  teknis  konstruksi  kontfraktor  pelaksana  jika  ada
perubahan/penyesuaian yang diperlukan termasuk fime schedule;

Memeriksa jadwal rencana kerja yang diajukan oleh kontraktor;

Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada kontraktor secara tertulis, baik secara kuantitas
dan kualitas dari sisi bahan/komponen konstruksi;

Memberikan bantuan dan petunjuk teknis kepada konfraktor dalam melakukan sosialisasi di
lingkungan pekerjaan sehubungan dengan rencana pelaksanaan pekerjaan sehingga
pekerjaan fisik dapat berjalan tepat waktu;

Melakukan perhitungan tambah-kurang/addendum bila terjadi perubahan di lapangan;
Melakukan pengawasan harian, mencatat material/peralatan kerja yang digunakan dan
prestasi kerja kontraktor setiap harinya, serta dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat
agar batas waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal;

Memberikan masukan teknis kepada PPK, PPTK, Tim Monitoring dan kontraktor terhadap
pelaksanaan di lapangan;

Memberikan peringatan lisan dan fterfulis kepada kontraktor, bila ferjadi penyimpangan
terhadap spesifikasi teknis yang disyaratkan;

Melakukan penilaian terhadap hasil kerja kontfraktor, mengeluarkan surat penolakan bila hasil
kerja tidak sesuai dengan spesifikasi dan melaporkan/mendiskusikannya dengan PPK dan PPTK;
Mengevaluasi realisasi jadwal rencana kerja kontraktor, melaporkan dan mendiskusikan dengan
PPK dan PPTK findakan yang perlu diambil bila terjadi keterlambatan;

Melaporkan dan mendiskusikan serta memberikan solusi yang tepat dengan PPK dan PPTK bila
terdapat permasalahan di lapangan;

Mengukur prestasi kerja kontraktor dan dihitung sesuai dengan prestasi kerja yang telah disetujui
oleh konsultan pengawas termasuk jika masa tahun anggaran ftelah habis (cut off);

Menyiapkan data penunjang sebagai bahan PPK/PPTK dalam mengeluarkan surat tanggapan
bila ada permohonan perubahan dari kontraktor pelaksana;

Membuat berita acara pernyataan bahwa kegiatan yang diawasi telah dianggap selesai.

PEMELIHARAAN

Waijib melakukan monitoring hasil pekerjaan dan membuat laporan kepada PPK sampai akhir
masa pemeliharaan dan FHO (Final Hand Over) dilaksanakan.

PENDAMPINGAN

Waijib melakukan pendampingan (apabila diminta PPK) ketika ada audit/pemeriksaan dari
Inspektorat dan BPK.
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Lampiran Lokasi Pekerjaan
Konsultan Pengawas (Supervisi) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Sukamaju

Drainase Lingkungan Kp. Sidamukti JI. Revolusi RT 04 RW 01 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong
Drainase Lingkungan Jalan Raya Setu Bahar RT 01 RW 02 Kel. Sukamaiju Kec. Cilodong
Drainase Lingkungan JI. Entfong Kucing RT 001 RW 002 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong

Drainase Lingkungan Sidamukti RT.05 RW.03 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong

Drainase Lingkungan Kp. Sidamukti RT 06 RW 03 Kel. Sukamaiju Kec. Cilodong

Drainase Lingkungan JI. Swadarma RW.05 Kel. Sukamaju

Drainase Lingkungan Kp. Sidamukti JI. Aimaghfiroh | RT 02 RW 06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong
Drainase Lingkungan RT.05 RW.06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong

Drainase Lingkungan JI. Jati Raya RT 03 RW 08 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong

Drainase Lingkungan JL. Jambu Raya RT.04 RW.16 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong

Drainase Lingkungan JL.Mangga Raya RT.08 RW.16 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong
Drainase Lingkungan RT.01 RW.21 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong

Drainase Lingkungan Kp. Sidamukti RT. 002 RW. 022 Kel. Sukamaiju

Drainase Lingkungan JI. H Dimun RT. 003 RW. 022 Kel. Sukamaju

Penataan Drainase Perumahan Taman Depok Permai RW. 023 Kel. Sukamaju
Drainase Lingkungan Perumahan DMarco Diamond Cluster Tangier RT 02 RW 030 Kel. Sukamaju
Kec. Cilodong

Drainase Lingkungan Vila Pertiwi Blok L 1 No.5 JI. Limau V Kel. Sukamaju Kec. Cilodong
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